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Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’ : Centrum socialnych sluzieb — Nova BoSaca
Sidlo : 913 08 Novéa BoSéaca 68

Zastupeny : Ludmila Vaclavova, poverena riadenim
Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia, a.s.

Cislo tétu : 5022649946

ICO ! 34011641

Osoba opravnena k rokovaniam

vo veciach

- technickych : Anton Zagek

- zmluvnych : Ludmila Vaclavova

Zhotovitel’ : STIM s. r. 0.

Sidlo : Mateja Bela 2443/49, 911 08 Trencin
Zastipeny : Martin Santa, konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie ; VUBa.s.

Cislo ugtu : 2405162955/0200

ICO : 43 891 021

1C DPH ; SK2022514439

Osoba opravnend k rokovaniam

vo veciach

- technickych : Martin Santa

- zmluvnych : Martin Santa

Clanok IL Predmet plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo
»RekonStrukcia vytahu CSS - Nova Bosaca“ vsulade s predlozenou ponukou
objednavatelovi do verejnej siitaze a predlozenym rozpoctom stavby, ktory tvori prilohu €. 1
tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit’ dohodnutl
cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.
Clanok III Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine do 1,5 mesiaca od uzatvorenia
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje
3.2.1. Vyznalit hranice staveniska.
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3.22. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska dohodnut aj podmienky pouZitia
vybudovanych pristupovych komunikacii, verejnych ploch, pripojok vody a energii
s povolenim spravcov na ich odber.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’, nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, sivisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a.

V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokoncenia diela.

Clanok IV. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je stanovend

dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéach
v platnom zneni a je ako cena, ktort nie je mozné prekrocit.

Cena predmetu diela podla ¢l. II. je:

Cena bez DPH 47 955,32
DPH 20% 9 591,06
Cena vratane DPH 57 546,38 Eur

V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.
Postup prac bude vykonavany v stilade s projektom stavby a technologickymi predpismi.

Objednavatel je opravneny nariadit’ zmeny materialov a zniZenie rozsahu prac, ktoré povazuje
za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené projektantom.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavizuje zaplatit’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel
vystavi a odosle objednavatel'ovi na zaklade zrealizovanych prac.

Faktiru vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou v platnom zneni a predloZzi
objednavatelovi v 2 originalnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ miniméalne tieto udaje:
Cislo faktary, resp. daového dokladu,

oznacenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny ustav, ¢islo G¢tu v zmysle Zmluvy o dielo,
ICO, DIC, DIC platcu DPH zhotovitela,

ICO a DIC objednavatel'a /DIC platcu DPH neuvadzat’ pri objednavatelovi/,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a islo zapisu,

miesto a nazov diela, ‘

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

deil odoslania a den splatnosti faktiry,

fakturovant zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovii fakturovani sumu po
objektoch,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

e prilohou faktary bude supis prac a dodavok, odstihlaseny objednavatel'om.

Splatnost’ faktary je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.
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Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoCnost, ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne plynat odo diia
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, cena
diela bude uhradena do vysky 95 % zcelkovej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 30 dni po podpisani zdpisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Koncovu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatel'om vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby vztahujlci sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruc¢né doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a 24 mesiacov na technologicku Cast. Zacina
plynat’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel' nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarunej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nt
moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 30 dni po prevzati diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuSkam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednéavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstratiovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad dohodni zmluvné strany
pisomne pri reklama¢nom konani.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej
podla bodu 5.5.
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Za Skody, ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
nedohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
néklady objednavaterla.

Vady projektu stavby, zabezpeCeného objednavatelom, budii zmluvné strany riesit' podla
Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

Zhotovitel' vykonava €innosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om respektuje vSetky technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b, ktoré
st opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni.

V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalnej miere
vyuzivat' existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné thto
zabezpecit’ proti inikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

V stlade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel’ v plnom
rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela.
Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo
stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podl'a moznosti separovat. Bezné odpady musia byt
vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

Zhotovitel” je povinny pri kazdom uniku nebezpec¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel'a a vzniknutti havariu odstranit’ v spolupraci
s uzivatel'om na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spitiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone NR SR & 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Martina Santa.

Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 10 dni pred diiom
dokoncenia diela.

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla Stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych p021adavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni.
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Ak zhotovitel uvedené doklady ku zadatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne, vytictuje zhotovitelovi vSetky néklady, ktoré mu z toho d6évodu
vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel' v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze
objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrdni na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Nebezpedenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie,
znéSa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

Objednavatel’ zabezpeci vietky rozhodnutia orgdnov $tatnej spravy a samospravy, potrebné pre
vykonanie diela a zaroveri uréuje vykonavanim technického dozoru Antona Zaceka.

Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zakonom
a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného
zakona, od dnia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit’.

V denniku buda zapisané najméi tieto udaje:

8.2.1. Denny zapis:

e datum (mesiac, rok, nazov dia),

udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zaliatok a koniec, smennost,
pracovnici a ich pocty,

mechanizmy,

casovy postup prac na stavbe.

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:

vyjadrenie technického dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak,
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

poziadavky zhotovitel'a na objedndvatel'a a naopak,

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,

zapisy o vykonanych skuskach,

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvéalenej projektovej dokumentacie,
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zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
e poziadavky technického dozora objednavatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela,
Skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta moéZzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy o dielo.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

Zhotovitel' zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavidzkov zmluvni pokutu 0,05 %
z ceny diela za kazdy defi omeskania s odovzdanim dokonéeného diela.

Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 200,- Eur denne az
do jeho odstranenia.

Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe 200,- Eur denne az do ich
odstranenia, a to za kazda vadu zvIast.

V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v sulade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe stpis zrealizovanych prac.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktiry, je tento povinny zaplatit’ dodavatelovi
zmluvni pokutu 0,05 % z ceny neuhradenej faktiry za kazdy deit omeskania.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel’ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaja.

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat stavenisko,

e ak zhotovite' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatel'om
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatel'om
alebo ide do likvidacie, -

e ak zhotovitel strati v priebehu plnenia zmluvy o dielo schopnost plnit’ zmluvny zavazok.

Zhotovitel’ je opravneny odstiipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym
zhotovitel'ovi znemoZiuje vykonanie diela.

Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zdkonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuyje na jednostranné
odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.



10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny doévod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
Clanok XI. Zavere¢né ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucom po dni jej zverejnenia na webstranke objednavatel’a. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia
plati, Ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zakona.

11.2. Zmluva vznikd prejavenim stihlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3.  Zmluva mdZze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.4. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

11.5. NeoddeliteInou sucastou zmluvy je polozkovy rozpocet stavby, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

11.6. Ugastnici zmluvu preditali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7.  Zmluvné strany prehlasuju, ze si sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost, nie je
ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva st uréené pre objednavatel’a a dva pre
zhotovitela.

11.9. Priloha ¢. 1 — polozZkovy rozpodet stavby

V Novej Boséci dila 14.11.2012 V Novej Boséci diia 14.11.2012

Objednavatel Zhotovitel

.....................................................................................................

Ludmila Vaclavova Martin Santa

poverena riadenim — CSS Nova Bosaca konatel’ spoloénosti



